[bookmark: _GoBack]松白(燕罗)工业园整治提升—设备工程-电梯安装工程项目
商务需求书
	序号
	具体要求明细
	总价
（元）
	下浮率（%）
	招标控制价（元）
	投标价（元）

	1
	载重
	825KG
	296338.57
	5%
	281521.64
	

	2
	速度
	1.75M/S
	
	
	
	

	3
	层站数
	6层6站6门
	
	
	
	

	4
	电梯门宽高
	900mm*2100mm
	
	
	
	

	5
	控制方式
	单台集选
	
	
	
	

	6
	驱动机类别
	同步电机
	
	
	
	

	7
	轿厢、门材质
	发纹不锈钢
	
	
	
	

	8
	附加配置及数量
	1P电梯空调、1台
	
	
	
	

	9
	轿厢地面材料
	大理石地板
	
	
	
	

	10
	机房设计
	无设机房
	
	
	
	

	11
	电梯品牌
	中国十大一线品牌电梯（如上海三菱电梯、快客电梯、日立、奥的斯、通力、迅达、蒂升、富士达、康力电梯、东芝电梯）
	
	
	
	

	12
	采购数量
	1台
	
	
	
	

	13
	电缆及配件
	一批
	
	
	
	

	14
	门框
	304不锈钢
	
	
	
	


一、项目内容   

说明：
1、本项目为固定总价（报价超过281521.64元为废标），总费用已包含税费（专用增值税发票）。
2、报价包括：电梯报建、土建、垃圾清运、设备招标、电梯安装运输、装卸、调试、安全措施、人员培训，电梯验收（含取得政府部门颁发的检验报告）等产生的一切费用。
3、电梯验收后，免费维保期为壹年，质量保修服务期为叁年。
4、供货期要求：中标人和招标人签订合同后，按合同约定60天供货（供货地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌工业路4号松白（燕罗）工业园），否则，招标人有权单方面终止合同，中标人不得提出异议。
二、项目工期
1.合同签订后，90天内完成松白（燕罗）工业园综合楼连廊电梯设备的供货、安装与调试、培训、验收并取得电梯检验报告。
2.合同签订后，2024年10月31日内完成松白（燕罗）工业园综合楼连廊电梯设备的供货、安装与调试、培训、验收并取得电梯检验报告。
三、验收要求
1.项目完工后试用10天，确保设备完好、安全运行后，由中标方按政府要求组织验收工作，招标人现场项目负责人及相关人员参与验收。
2.所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、
质量及性能不低于招标要求。
3.拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，登记册作为验收文档之一。
4.中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料，及安装、验收报告、检验报告等文档汇集成册交付设备招标方。
四、售后服务要求
1.免费维保期期限:验收合格后壹年，具体按国家或行业有关标准由买卖双方在合同中约定。质量保修期为叁年，质保期后，如招标人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。
2.提供标准电话技术支持（7×24小时)。免费质保期内维修人员接到维修通知后20分钟内响应，半小时内到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过2小时。
五、工作内容及要求
1.中标人负责新电梯安装的报建工作。
2.中标人拆除的垃圾，需自行清理，并清理施工现场，安装新购电梯。
3.工程安装实施工作必须由中标人负责，不准分包，并实行“三包”:包质量、包工期、包施工安全。中标人须直接进行工程全过程监管,承担工程实施全过程的安全措施投入及相关人员和施工的安全责任。
4.中标人应提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到招标人批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收作出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。
5.施工现场的管理
中标人在工程实施全过程中应服从招标人现场代表的统一管理和监督检查。
6.安装现场工作和生活条件由中标人自行解决。
7.中标人负责设备的调试、试运行及人员的培训工作。
8.中标人负责报请政府相关部门进行验收，并取得检验报告。

