道路设施日常养护项目2021年度增加劳务分包服务商采购项目
招标文件信息

	项目名称：
	道路设施日常养护项目2021年度增加劳务分包服务商采购项目

	项目类型：
	服务类

	采购方式：
	库内招标

	货币类型：
	人民币

	评标方法：
	定性评审法

	定标方法：
	票决定标法


项目地点：深圳市宝安区 
招标单位：深圳市长筑路桥工程有限公司
日期：2021年7月 

资格性审查表
	序号
	内容

	1. 
	投标人具有独立法人资格；

	2. 
	投标人须为深圳市宝安交通投资集团有限公司土建劳务分包服务商预选库内的服务商；

	3. 
	本项目不接受联合体投标，不允许分包及转包；

	4. 
	投标人近三年内未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚；

	5. 
	投标人未被列入宝安交通投资集团或长筑公司供应商黑名单；

	6. 
	不同投标人之间不存在关联关系。


符合性审查表
	序号
	内容

	1. 
	法定代表人资格证明书和法定代表人授权书（投标代表为法定代表人的，无需提供法人代表授权书）；

	2. 
	投标文件有关内容按本须知规定加盖投标人印章或经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

	3. 
	投标文件的关键内容无字迹模糊、无法辨认的情况；

	4. 
	投标文件按照本须知的要求装订、密封和标记；

	5. 
	投标文件没有采购人不能接受的条件；

	6. 
	按照采购文件的《综合说明》“2 投标文件的组成”的要求，编制投标文件，未缺项、漏项；

	7. 
	无采购文件中列明导致投标无效的其他因素；

	8. 
	遵守并符合国家和深圳市有关招标采购的相关法律法规和政策。
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一、投标须知前附表
	条款号
	条 款 
名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	深圳市长筑路桥工程有限公司（长筑本部）

	2
	项目内容
	详见第二章《用户需求书》

	3
	供应地点
	深圳市宝安区新安、石岩、机场片区周边道路，凤凰山隧道、龙潭古隧道、大眼山隧道、求水顶隧道、石皮山隧道、新区大道隧道、深港西部通道深圳侧接线隧道等养护项目。

	4
	供应规模
	采购3家劳务分包服务商。2021年道路日常养护项目宝安1标、隧道3标、机场标等道路日常养护项目的管养标段范围内道路的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、隧道、土建类的小修项目（含抢修和应急抢险工程）等工作。

	5
	资金来源
	自筹

	6
	采购范围
	详见第二章《用户需求书》

	7
	采购方式
	库内招标

	8
	评标方法
	定性评审法

	9
	定标方法
	票决定标法（采购人票决出3家中标候选人）

	10
	合同期限
	自合同签订之日起至2021年12月31日止（采购人有权要求中标人提供劳务服务至采购人2021年度合同任务实际完成止。）

	11
	质量要求
	符合国家及行业相关标准且满足采购人要求

	12
	投标人资格要求
	投标人须为深圳市宝安交通投资集团有限公司土建劳务分包服务商预选库内的服务商。

	13
	投标文件递交截止时间
	2021年7月23日9时30分

	14
	投标文件份数
	1份

	16
	递交投标文件地点
	深圳市宝安区新安街道宝民一路公路管理中心17楼会议室

	17
	是否退还投标文件
	否

	18
	开标时间和地点
	开标时间：2021年7月23日9时30分
开标地点:深圳市宝安区公路管理中心17楼会议室。

	19
	开标程序
	开标顺序：按采购人收到投标文件顺序

	20
	采购公告
	采购公告在深圳市宝安交通投资集团有限公司土建劳务分包预选库微信工作群公告3天。

	21
	中标公示
	中标公示在深圳市宝安交通投资集团土建劳务分包预选库微信工作群发布1天。

	23
	履约保证金
	每个中标人需向采购人缴纳伍万元作为履约保证金，保证金缴纳时间为中标通知书发出后十个工作日内。乙方应在规定时间向甲方以银行转账方式提交履约保证金，不接收其他提交方式。甲方开具收取乙方履约保证金收据。乙方在取得甲方开具的履约合格证明的前提下，合同期满后10个工作日内，甲方不计利息一次性退还履约保证金给乙方。乙方没按合同约定履行合同或违约等导致合同被解除的，履约保证金将不予退还。

	24
	*中标价
	第二章用户需求书中的道路养护劳务分包单价表即为中标价。

	25
	采购联系人及电话
	采购联系人：叶工     联系电话：(0755)27786311或13823699740


二、综合说明
1、说明
1.1本招标项目说明详见本须知前附表。
1.2本次招标的范围包括：路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、隧道、土建类的小修项目（含抢修和应急抢险工程）以采购人实际下达任务为准。
1.3技术要求：除满足国家颁发的有关现行标准、规范及行业现行标准、规范的要求外，具体要求如下：
1.3.1按现行的国家或部颁技术质量标准要求
1.3.2投标方应建立健全质量保证体系，严格按国家标准和规范组织生产，保证施工的技术要求，按设计图施工。
1.3.3 技术规格见《用户需求书》
1.4采购方式：库内招标。投标人须是深圳市宝安交通投资集团有限公司土建劳务分包服务商预选库内的服务商。
1.5评标方法：定性评审法。

1.6定标方法：票决定标法。
1.6投标人的合格条件：具备资格性审查表中的相应资格，并满足本招标文件其它方面要求的投标人，均可参加投标。
1.7 劳务服务要求：投标人需在接到采购人要求的进场时间通知后1天内组织劳务人员到指定的地点。
2、投标文件的编制要求及组成

2.1 投标函（加盖公章）

2.2法定代表人身份证明书（附身份证复印件加盖公章）

2.3授权委托书（附身份证复印件加盖公章）
2.4提供营业执照扫描件（加盖公章）

3、投标文件格式
3.1 投标文件包括本编制要求中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
4、投标文件的份数和签署
4.1 投标人应按本须知前附表中规定的份数提交投标文件。
4.2投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书，法定代表人签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人签署授权委托书无效。
4.3除投标人对错误处须修改外，投标函应无涂改或行间插字或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。
5、投标文件的装订、密封和标记
5.1 投标文件的装订不做统一要求。
5.2投标文件的密封和标记：投标文件应在投标文件密封袋的封面、封底和密封条骑缝处加盖投标单位公章并注明投标单位名称、项目名称等。
6、投标文件的提交
6.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。
6.2 投标文件的截止时间见本须知前附表规定。
7、开标、评标、定标
7.1、评标工作由采购人的评标小组组长主持。评标小组成员5人，由采购人委派5人组成。投标书在经过密封性检查之后，进行资格性审查和符合性审查，审查合格的投标人进入定标环节。
7.2定标，定标工作由采购人的班子会主持。定标小组7人，由采购人领导班子成员和中层干部成员组成。
7.3开标、定标全过程由采购人监督小组全程监督见证。

7.3.1 监督小组组成3人：由采购人的监事会主席、财务总监、职工代表组成。
7.4中标价的确定。
*用户需求书中的道路养护劳务分包单价表即为中标价。

7.5评标、定标原则             

7.5.1评标方法为定性评审法：投标人的投标文件满足资格性审查和符合性审查即为合格投标人。审查合格直接进入下一步定标环节。         

7.5.2定标小组采用票决定标法，直接选用中标候选人。

7.5.3采购人组建的定标小组对入围投票环节的投标人，以每人投票支持三个投标人的方式进行票决，得票数最多（须超过定标人数的半数）的三个投标人为中标候选人，当得票数最多只有一家或两家投标人时且超过定标人数半数的定其为中标候选人, 得票数没有超过定标人数半数的投标人参与第二次票决（中标候选人除外）；第二次票决，定标小组以每人投票支持一个或两个投标人的方式进行票决，得票数最多（须超过定标人数的半数）的一个或两个投标人为中标候选人，以此类推，直至确定三家中标候选人为止；当得票数相同的投标人为四个或以上时，重新进行投票，直至确定三家中标候选人为止。
7.5.4当进入定标环节的合格投标人只有三家时，则全部选定为中标候选人。
7.6 对发现的涉嫌违法、违规行为，应当在评标报告中做出详细说明，做好取证工作，并及时告知相关部门。
7.7 中标单位无故放弃中标项目，或不接受招标文件中的主要合同条款、不执行合同、合同履约不合格或单方面终止合同的，集团公司可将其列入不合格供应商名单。自认定之日起三年内不得再次参加我集团的承接项目材料劳务投标。
8、合同的授予

8.1对于中标候选人，中标结果公示期为1天，期间未产生有效投诉的，经采购人确定后发放中标通知书，各中标单位须在发出中标通知书后3个工作日内到采购人缴纳履约保证金人民币伍万元，并在7个工作日内签订采购合同。
8.2  如中标人在合同签订后因履约不合格（不能按时按质量完成任务），导致采购人生产不能正常进行，采购人认为其不能胜任合同约定的工作的，采购人有权减少或者停止派单，并按合同约定追究其违约责任。如因中标人原因提前终止合同，严重影响采购人利益，采购人有权没收中标人的履约保证金或将履约保证金用于该项目后续工作及质量缺陷修复。采购人有权拒绝该中标人在后续3个月内参加采购人的采购投标。

9、招标失败的后续处理
9.1本项目招标过程中，投标截止后实际递交投标文件的投标人数量不足3家，或通过资格性审查的投标人数量不足3家的，重新招标。
10、质疑和投诉处理
10.1质疑处理。参与采购活动的投标人认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起5个工作日内向采购人（以下简称被质疑人）以书面形式提出质疑。被质疑人应当自收到书面质疑材料之日起10个工作日内就质疑事项书面答复质疑投标人。本项目采购过程中，质疑由采购人工程管理部负责解释，联系人：完鸿明 联系电:13631562097。
10.2投诉处理。对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定时间内答复的，提出质疑的投标人可以自收到答复之日或者答复期满之日起15内向采购人采购监督小组投诉。投标人投诉的事项应当是经过质疑的事项。采购人采购监督小组收到投标人投诉后，应当即时进行审查，符合条件的当场受理；不符合条件的不予受理，并书面告知投诉供应商。不能当场受理的，采购人采购监督小组应当自收到投诉申请之日起7个工作日内作出是否受理的决定，并书面通知投诉投标人。采购人采购监督小组应当自受理投诉后20个工作日内作出书面处理决定并告知投诉投标人；情况复杂的，经采购监督小组负责人批准可以适当延长，但延长时间最长不得超过15个工作日。质疑或者投诉处理期间不中止采购活动，但采购人采购监督小组认为确有必要中止的除外。本项目招标过程中，投诉由采购人的采购监督小组负责受理和处理，联系人：古木添，联系电话：0755-29647101。
第二章、用户需求书
一、项目名称：道路设施日常养护项目2021年度增加劳务分包服务商采购项目
二、工程概况：
1、工程地点：深圳市宝安区新安、石岩，机场片区周边道路，凤凰山隧道、龙潭古隧道、大眼山隧道、求水顶隧道、石皮山隧道、新区大道隧道、深港西部通道深圳侧接线隧道。
2、供应规模：2021年道路日常养护项目宝安1标新安、石岩、隧道3标、机场片区道路日常养护项目的管养标段范围内道路的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、隧道、土建类的小修项目（含抢修和应急抢险工程）等工作。
本次招标道路日常养护项目劳务分包服务采购总金额暂定900万元。最终结算金额以采购人审核为准，中标人必须接受。
三、采购内容及要求:

道路养护劳务分包单价表
	序号
	项  目  名  称
	单位
	合同单价（元）
	工  作  内  容
	备注

	
	
	
	
	
	

	一
	路基
	　
	　
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车
	　

	1
	人工挖土方
	m3
	68.82
	挖土、凿（修）边、整平，将旧料清理、装车外运
	　

	2
	人工配合机械挖土方
	m3
	7.65
	配合机械挖基坑、装运、清理废渣、修坡、整平
	　

	3
	路基回填
	m3
	25.81
	检修路槽、运（取）回填料、摊铺、找平、夯实
	　

	4
	人工配合机械回填土方
	m3
	5.74
	配合机械检修路槽、运（取）回填料、摊铺、找平、夯实
	　

	二
	路面
	　
	
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车
	　

	1
	铣刨砼路面5cm内（＞3cm）厚
	m2
	14.34
	铣刨、装车、外运、清理、弃渣
	　

	2
	铣刨砼路面3cm内厚
	m2
	7.65
	铣刨、装车、外运、清理、弃渣
	　

	3
	铣刨6cm以内沥青混凝土路面
	m2
	15.29
	铣刨、装车、外运、清理、弃渣
	　

	4
	铣刨沥青混凝土路面每增加1cm
	m2
	0.86
	　
	　

	5
	沥青路面灌缝
	m
	0.96
	清缝、灌缝
	　

	6
	路面沥青封层
	m2
	8.12
	清理场地、贴边、摊铺、抹平
	　

	7
	砼路面灌缝
	m
	4.78
	清缝、切缝、灌缝
	　

	8
	摊铺沥青(3cm厚)
	m2
	7.65
	清理底层、修正侧缘石、测温摊铺，接茬、找平、点补、夯边，撒边料、碾压、清理
	　

	9
	沥青摊铺每增减1cm
	m2
	0.96
	清理底层、修正侧缘石、测温摊铺，接茬、找平、点补、夯边，撒边料、碾压、清理
	　

	10
	铺设土工布、土工格栅
	m2
	1.91
	清理场地、铺设、固定
	　

	11
	洒粘层油
	m2
	0.48
	清扫底层、运油、加热，泵油喷洒、保护侧石
	　

	12
	浇筑水泥砼路面
	m3
	105.14
	放样、模板制安、刷油、拆除，砼浇捣、抹光、拉毛、保养、切缝、沥青灌缝、清理路面　
	

	13
	浇筑水泥砼垫层(15cm厚)
	m2
	10.51
	清理底层、运（取）拌和料、摊铺、找平、碾压、保养
	　

	14
	浇筑水泥砼垫层(每增减1cm)
	m2
	0.96
	　
	　

	15
	雨水蓖调平
	座
	95.58
	拆除雨水蓖、砌筑井口、安放雨水篦
	　

	16
	雨水、污水井、电信井调平（含更换井盖）
	座
	206.46
	拆除雨水井、砌筑井口、安放雨水井
	　

	17
	井盖井座更换（普通型）
	座
	334.54
	拆除雨水井、砌筑井口及井座、安放雨水井
	　

	18
	井盖井座更换（防沉降型）
	座
	745.56
	拆除雨水井、砌筑井口及井座、安放雨水井
	　

	三
	桥涵及附属结构物
	　
	
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车
	　

	1
	水泥砼填充
	m3
	43.01
	放样，模板制安、拆除、砼密实、抹光、保养
	　

	2
	浇筑水泥砼垫层
	m3
	63.09
	放样、砼浇捣、保养，切缝，清理路面　
	　

	3
	浇筑水泥砼桥面
	m3
	86.03
	放样，模板制安、刷油、拆除，砼浇捣、抹光、拉毛、保养，切缝、沥青灌缝，清理路面　
	　

	4
	浇筑盖板、墙身混凝土
	m3
	129.04
	模板制安、拆除,混凝土浇筑、保养
	　

	5
	钢筋制作、安装
	t
	1051.42
	钢筋除锈、下料、制作，焊接、除渣，绑扎成型、安装
	　

	6
	金属结构表面刷新
	m2
	17.21
	除锈、基底清理打磨、涂刷防锈漆、涂刷（一底两面）
	　

	7
	钢管栏杆安装
	t
	1051.42
	金属构件安装
	　

	8
	隔音屏清洗
	m2
	4.3
	基底处理、高压水枪冲洗
	　

	9
	浆砌片石挡墙
	m3
	162.49
	选修石料、拌运砂浆、搭拆支架、砌筑，沉降缝及排水孔设置、勾缝、抹面、保养
	　

	10
	浆砌片石边坡、排水沟
	m3
	181.61
	选修石料、拌运砂浆、搭拆支架、砌筑、沉降缝及排水孔设置、勾缝、抹面、保养
	　

	11
	水泥砂浆勾缝修补
	m2
	8.12
	调制砂浆、清扫石面、勾缝、养护
	　

	12
	水泥砂浆抹面
	m2
	7.55
	清理底面、调运砂浆、抹面、养护
	　

	13
	砌筑红砖墙
	m3
	95.58
	基底处理、放线、砌筑墙体、压顶、清理
	　

	14
	批灰（2.5cm厚）
	m2
	15.48
	清理底面、调运砂浆、抹面、养护
	　

	15
	桥梁不锈钢更换
	T
	6728.16
	拆除旧护栏、加工制作、运输、安装
	　

	16
	通道地面漆（12mm厚聚氨脂）
	m2
	20.65
	清理底底、抹腻子、刷漆、清理　
	　

	17
	人行天桥铺装修复
	m2
	47.79
	清理底层、试排弹线、铺贴饰面、清理净面
	　

	18
	公路界碑
	座
	86.03
	拆除，安装、回填、清运
	　

	19
	百米桩
	座
	28.68
	拆除，安装、回填、清运
	　

	20
	排水管更换
	M
	12.23
	拆除旧管、安装新建水管等（50～150mm）、固定、土砂回填等
	　

	21
	砼结构表面刷新
	m2
	21.51
	施工准备、清洗、基底清理打磨、补灰、批防水腻子、涂刷（一底两面）、清理现场
	　

	22
	搭设支架
	m3
	31.54
	满堂式钢管支架安装拆卸、平整、基础、清理、恢复
	　

	23
	墙面清洗
	m2
	4.3
	同隔音屏清洗一致
	　

	24
	砼墙体油漆
	m2
	21.51
	砼结构表面涂刷（一底两面）、保护、清理
	　

	25
	瓷砖贴面
	m2
	43.01
	清理底层、试排弹线、铺贴饰面、清理净面
	　

	26
	有害气体检查
	项
	191.17
	水域箱涵、通道、小桥等
	　

	四
	人行道
	　
	
	包括交通、施工安全布设
	　

	1
	安装砼道板砖及透水砖
	m2
	40.15
	基层压实，放样、运料，水泥砂浆拌合、整平，安砌、灌缝、扫缝
	　

	2
	安装陶瓷透水砖 
	m2
	43.01
	基层压实，放样、运料，水泥砂浆拌合、整平，安砌、灌缝、扫缝
	　

	3
	安装大理石人行道板砖（厚度＜5cm以下）
	m2
	57.35
	清理底层、备料、调制砂浆、浸润块料、摊铺结合、铺贴块料、抹缝
	

	4
	安装大理石人行道板砖（5cm≤厚度＜8cm）
	m2
	62.13
	清理底层、备料、调制砂浆、浸润块料、摊铺结合、铺贴块料、抹缝
	　

	5
	安装大理石人行道板砖(厚度≥8cm以上)
	m2
	66.91
	清理底层、备料、调制砂浆、浸润块料、摊铺结合、铺贴块料、抹缝
	　

	6
	安装花岗岩立道牙（厚度≤15cm）
	m
	23.9
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝
	　

	7
	安装花岗岩立道牙（厚度＞15cm）
	m
	28.68
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝
	　

	8
	安装花岗岩平道牙
	m
	17.21
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝
	　

	9
	安装砼立道牙
	m
	19.12
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝
	　

	10
	安装砼平道牙
	m
	16.06
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝
	　

	11
	浇筑水泥砼垫层
	m3
	72.64
	放样、砼浇捣、保养，清理路面　
	　

	12
	浇筑水泥砼绿道
	m3
	105.14
	放样、砼浇捣、抹光、收面、保养、拉纹、切缝、涂抹乳化剂、清理路面　
	　

	13
	安装镀锌钢管反光柱
	根
	38.23
	开挖基槽、浇筑砼基础、安装、清理、弃渣、外运
	　

	14
	安装大理石防护柱
	根
	86.03
	开挖基槽、浇筑砼基础、安装、清理、弃渣、外运
	　

	15
	灌木绿化种植
	m2
	26.76
	场地整平、栽种灌木、洒水养护
	　

	16
	铺种草皮
	m2
	9.08
	场地整平、栽种灌木、洒水养护
	　

	17
	乔木种植
	棵
	284.84
	16-30cm胸径、450-700cm高度、镀锌钢管护树桩制作、安装
	　

	18
	修剪树枝
	棵
	96.54
	乔木修剪(米径) 30cm以内、清运树枝、树叶、草类
	　

	19
	树池鹅卵石铺设
	m2
	62.13
	放样、整平、配料拌合、安砌、养生
	　

	20
	人工挖树蔸直径50cm以内
	棵
	113.08
	砍伐树根、树头、清运
	　

	21
	砼表面刷增强剂
	m2
	10.32
	清理底层、涂刷、清理现场
	　

	22
	更换不锈钢隐形井盖面积≤1m2
	座
	86.03
	拆除旧井、安砌、调平、安装，不锈钢隐形电缆、电信、雨污井盖
	

	23
	更换不锈钢隐形井盖1m2 ＜面积≤3m2
	座
	222.71
	拆除旧井、安砌、调平、安装，不锈钢隐形电缆、电信、雨污井盖
	

	24
	更换不锈钢隐形井盖面积＞3m2
	座
	308.74
	拆除旧井、安砌、调平、安装，不锈钢隐形电缆、电信、雨污井盖
	

	五
	拆除
	　
	
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车
	　

	1
	拆除10cm以内沥青混凝土路面
	m2
	17.21
	凿除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	2
	拆除沥青混凝土路面每增加1cm
	m2
	0.86
	　
	　

	3
	拆除5cm以内水泥混凝土路面
	m2
	13.38
	凿除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	4
	拆除水泥混凝土路面每增加1cm
	m2
	1.43
	　
	　

	5
	拆除10cm以内水泥稳定土基层
	m2
	19.12
	凿除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	6
	拆除水泥稳定土基层每增加1cm
	m2
	0.86
	　
	　

	7
	拆除15cm以内水泥混凝土桥面
	m2
	33.45
	凿除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	8
	拆除水泥混凝土桥面每增加1cm
	m2
	1.43
	　
	　

	9
	拆除6cm厚人行道（含砂浆层）
	m2
	9.56
	拆除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	10
	拆除侧缘石（含靠背）
	m
	6.88
	拆除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	11
	拆除砖石结构
	m3
	129.04
	拆除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	12
	拆除各种混凝土结构
	m3
	301.09
	拆除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	六
	计日工
	　
	
	　
	　

	1
	普通工
	工日
	229.4
	计日工、保险、工作服、反光衣、安全帽
	　

	2
	技术工
	工日
	305.87
	计日工、保险、工作服、反光衣、安全帽
	　

	七
	其它
	
	
	
	

	1
	施工现场二次搬运费
	台班
	764.67
	叉车现场材料搬运及材料装卸
	

	2
	泵车（37米天泵）
	台班
	3345.44
	浇筑混凝土车辆泵送
	

	3
	路面更换排水管
	米
	11.47
	DM200mm以内的道路水管，机动车道穿过人行道下面PVC朔胶管及软管，包括电信、电缆、监控管线、排水等50-100毫米直径，人行道施工开挖过程中受损原样修复
	

	4
	拆除护栏
	米
	4.78
	保护性拆除、基础破除、护栏拆除、运输、堆放、路面修补恢复
	

	5
	安装护栏
	米
	14.34
	放线定位、基坑开挖、栏杆安装
、埋设支撑、混凝土浇注、养护
	


   说明： 1、本项目单价为劳务综合单价，包含除主材之外的一切费用，包括但不限于：劳务（含施工必需机械设备和辅材）、基本围挡措施费、交通疏解维护费、安全文明施工措施费、税费等一切相关费用，应保证施工质量能通过业主竣工验收且符合国家相关行业标准要求。
2、主材：水泥混凝土、沥青混凝土、人行道板砖、立缘石、平缘石、水泥、中砂、碎石、石粉、钢筋、土工格栅、土工布、井盖、井座、不锈钢隐形井盖等。
3、劳务人员的工作服、反光衣、安全帽等（必须符合采购人提供款式的要求），由中标单位自行承担。
4、中标人的施工作业、人员运输、现场管理等车辆设备，由中标人自行承担，且必须满足采购人的上级养护业务主管部门的标识警示规范相关规定要求。
四、结算方式：
1.结算数量：按采购人和中标人现场代表签认的实际完成数量（验收合格）签认结算单。
2.合同单价=中标价。
3.结算总价=结算数量×合同单价。
4.如采购人资金紧张或未能及时获得建设单位工程款，中标人应自行承担资金周转义务，严格按照采购人下达的进度计划施工，不能因此造成停工或延误工期，并不得向采购人索要利息或违约金等费用。

4.本项目劳务单价在合同履行期内原则上不做调整，如采购人上级集团公司对本项目劳务单价有调整需要，则按集团公司调整单价执行，中标人必须接受。
6.风险提示：如施工中因市场供求关系变化，价格波动等因素而造成投标人成本变化，中标价不作调整，投标人递交投标函即视为以充分认识到该风险。
7.采购人凭投标人开具全额结算价的正式增值税专用发票支付工程结算款。
五、施工劳务分包任务分配原则：采购人有权分配劳务分包任务，中标人必须接受采购人派发的劳务分包任务。中标的3家劳务供应商劳务分包任务，按采购人划分的劳务分包作业区域或根据采购人的业主批复小修工程项目情况分配，并以每个季度（或每批次、每项劳务分包工作）的履约评价作为次季度（或下一批次）派单任务量的重要依据。
六、其他：沥青作业原则上由招标人自行实施。招标人根据生产实际情况，可委托中标人实施。
七、服务期限：自合同签订之日起至2021年12月31日止（采购人有权要求中标人提供劳务服务至采购人2021年度合同任务实际完成止。）。
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项目名称：道路设施日常养护项目2021年度增加劳务分包服务商采购项目
投标人（盖章）：                              
投标文件在2021年7月23日9时30分前不得开启


第三章、投标文件格式
（投标文件格式不得随意修改，否则按无效投标处理）

一、投标函
致：深圳市长筑路桥工程有限公司（采购人名称）
我单位研究了道路设施日常养护项目2021年度增加劳务分包服务商采购项目采购文件，同意采购文件中规定的评定办法，愿意承担该项目的劳务分包任务，坚决履行采购方案中对投标人所规定的全部要求和应承担的义务。
一旦通知我单位中标，将按时签订合同。并立即着手组织劳务人员进场工作。
我们将承担直至劳务采购合同签订时我单位为此项目投标工作所发生一切费用。
本项目在合同履行期间，如因采购人上级主管单位政策规定变化，与本合同相关条款产生冲突时，采购人有权利单方面终止合同，最终以实际发生数量进行结算，乙方不得因此提出任何经济赔偿。
投标人（盖章）：（单位名称）            
法定代表人（或授权委托代理人）（签字）： 
日  期：    年    月   日
二、法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：     年    月    日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系              （投标人单位名称）     的法定代表人。
特此证明：
投标人（盖章）：（单位名称）               
日  期：      年     月       日
三、授权委托书
本授权委托书声明：我    （姓名）    系    （投标人单位名称）      的法定代表人，现授权委托    （投标人单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署道路设施日常养护项目2021年度增加劳务分包服务商采购项目 的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我在本次招标投标过程中处理的一切事务。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：    （签字）    性别：年龄：
身份证号码：职务：
投标人（盖章）：        （单位名称）            
法定代表人（签字或盖章）：
授权委托日期：     年     月     日

（合同样本）                     合同编号：
养护工程劳务分包合同
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
签订时间：    年     月    日
深圳·宝安区

道路养护劳务分包合同
甲方（发包方）：
统一社会信用代码
法定代表人：
地址：
联系人及联系方式：
乙方（承包方）：
统一社会信用代码：
法定代表人及身份证号码：
地址：
联系人及联系方式：
鉴于乙方为甲方上级公司（深圳市宝安交通投资集团有限公司）劳务分包预选供应商库（土建类）成员单位，甲方通过库内招标方式确定乙方为本项目劳务分包单位。根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以及本项目采购文件的约定与乙方投标文件的承诺，经甲、乙双方平等、友好协商一致，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

第一条本项目概况
工程名称：
工程地点：

工程范围：
第二条乙方资质

资质证书号码：

发证机关：

资质专业及等级：

第三条劳务分包内容

分包内容：                                                       
第四条劳务分包工作期限
1.计划开始日期：     年   月    日。
2.计划完工日期：     年   月    日。
3.实际开工日期、完工日期与计划日期不一致的，以实际日期为依据计算劳务分包工作期限。
第五条劳务报酬
1.本项目的劳务报酬采用下列第 3  种方式计算：
（1）固定劳务报酬（含管理费），人民币（大写）      ;(小写：¥     元)。
（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算。
（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。不同工作成果的计件单价为按本合同附件1的规定执行。
（4）其他方式：                                。
2.本项目劳务单价详见附件1（劳务分包单价表），所有单价均为固定价格，不再因任何理由予以调整。乙方应完成所附清单施工项涉及的所有的施工内容和缺陷修复，及承担合同明示或暗示与施工项目有关的所有责任、义务及一切风险。除清单所列施工内容外，其他与本工程项目内容有关的辅助工作，不再另行计价。
3.本合同劳务报酬是含税价格，相关税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。
第六条质量要求
1.工程质量：按国家现行相关规范要求，本工程质量必须达到质量评定合格等级。当国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，以要求更严格者为准。当国内没有相应标准、规范时，以设计文件和产品说明书为准或以双方约定的技术标准为依据。
工程质量应符合甲方与业主签订的合同文件以及现场工程师对工程质量的要求，符合业主对工程保修期的要求。
2.乙方对甲方提供的技术要求、质量标准和工作指令具有复核的责任和义务，因乙方原因造成工程质量缺陷或未达到上述约定的质量等级，由此造成的损失，甲方有权要求乙方承担，或者甲方先行承担后向乙方追偿，或者直接在乙方的劳务报酬中予以抵扣。
3、因工程质量原因返工，造成工程量、工期超本合同约定的，按本合同违约条款办理。
第七条标准规范
本合同适用标准规范如下（包括但不仅限于）：
1.                                    ；
2.                                    ；
3.                                    ；
4.                                    ；
5.                                    ；
6.                                    ；
若上述规范、标准已被相关部门修订的，则以最新修订生效的版本为准。
第八条乙方主要管理人员
1.劳务承包人项目经理：                        ；
2.驻工地代表：                            ；
3.项目技术负责人：                        ；
4.劳务队长：                              ；
5.                                   。
第九条组成合同的文件及解释顺序
1.本劳务分包合同及附件;
2.本合同补充协议;
3.本项目采购文件
4.本项目乙方投标文件
5.标准、规范及有关技术文件；
6.劳务分包服务商预选库（土建类）框架协议及该预选库的招标文件、投标
文件；
当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按本合同争议条款处理。
第十条甲乙双方的权利义务
（一）甲方权利义务
1.向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。
2.负责工程技术档案资料的收集整理及验收。
3.按本合同约定，向乙方支付劳务报酬。
4.负责与管理单位、监理及有关部门联系，协调现场工作关系。
5.在施工现场设立项目管理机构，派驻相关人员。
6.向乙方提供必要的施工机具、材料及其他设施。
（二）乙方权利义务
1.对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，乙方应严格按相应技术规范及要求进行施工。自觉遵守法律法规及相关制度。自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，服从甲方转发的主管部门及监理工程师的指令，施工中遇到特殊问题，需变更时，必须征得甲方的许可，否则乙方负全部责任；
2.自觉配合甲方，与现场其他单位协调配合，照顾全局。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度和安全文明操作规程，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行主管部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的各种责任。
3.做好施工场地周围构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，并负责施工场地及周边环境与生态的保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失。
4.除双方另有约定外，项目施工材料由乙方自行前往甲方指定的生产基地领取，乙方在项目完工后应将余料运回甲方指定地点，并及时清理施工现场，保持现场干净整洁。相关运输费用由乙方承担。材料在装车后至卸货前的运输途中发生毁损灭失的，由乙方向甲方承担损失赔偿。
5.乙方还应妥善保管、合理使用甲方提供的施工机具、材料及其他设施。因乙方不当使用造成甲方提供的施工机具、材料及其他设施损坏的，乙方应承担维修责任，无法维修的，应承担赔偿责任。
6.乙方应当委派合格的管理人员和技术人员，并提交主要管理人员名单，明确其权限范围，经甲方核实后，方可进场。否则甲方有权拒绝其入场，并要求乙方提供证明资料。
7.乙方安排的施工人员应是具有相应资格证书的熟练工人，并应在进场后24小时内将进场人员个人信息报甲方备案。否则，甲方可要求乙方相关人员退场，并追究乙方违约责任。
    8.乙方进入施工现场后，应按深圳地方法规及主管部门相关规定购买工人意外伤害保险、工伤保险等，如深圳无相关规定的，按照法律、行政法规或广东省的规定办理，并提供保险单复印件一份给甲方。如乙方不为进场人员购买意外伤害保险，甲方将代为购买，乙方应返还甲方为此支付的全部费用，并承担相应的违约责任。如乙方不为进场人员购买工伤保险的，甲方有权拒绝无工伤保险的人员进场。
9. 乙方需无条件接受甲方派发的劳务分包作业任务，并按甲方要求按时保质保量完成劳务分包任务。如因乙方劳务施工作业原因造成工程质量不合格，甲方被上级主管部门处罚的，乙方应向甲方承担全部赔偿责任。
10.甲乙双方签订合同时，乙方明确已经预见了各种可能导致工期延长的风险。当非因甲方原因导致工期延长，乙方不得就由此导致的机械、设备、管理等费用的增加向甲方主张债权。
11.乙方应统一穿着甲方提供的工作服规范着装，树立良好的形象，工作服用完后应及时归还，如有发生损坏按价赔偿。
12.乙方不得拖延发放劳务工报酬，如因劳务工报酬事宜影响工程进度及现场秩序，甲方有权从应支付给乙方的劳务报酬中扣留款项直接支付给劳务工，同时乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
13.乙方应维护甲方的社会形象，避免由于施工引起安全、文明施工和环境保护（如噪音、粉尘、排污等）问题而造成对甲方的索赔；由于上述问题造成的索赔由乙方承担全部责任。
14.乙方需协助甲方做好施工原始资料的记录、整理，按甲方要求及时提供相关现场施工资料。
15.乙方需服从甲方派出的工程管理人员的管理，施工中遇到特殊问题，乙方无法服从管理的，必须征得甲方的许可，否则乙方负全部责任。
第十一条安全施工
1.乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡因乙方原因造成事故的，由乙方自行承担事故的民事赔偿责任、行政责任及刑事责任。乙方不积极履行民事赔偿责任的，甲方有权从应支付给乙方的劳务报酬中扣留款项直接支付给相对方，同时乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。非甲、乙方原因造成事故的，亦由乙方先行承担事故的民事赔偿责任、行政责任及刑事责任，再由乙方向相对方追责。
2.乙方负责对施工场地的工作人员进行安全教育，并承担安全生产的主体责任。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。非因甲方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。

3.乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规范组织施工，教育、督促全体施工人员认真落实各项安全制度、措施和要求。
4.在交通繁忙路段施工时，乙方应确保施工路段交通顺畅，因乙方未采取有效交通疏解措施造成投诉、事故等负面影响的，由乙方承担相应责任，给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。
5.乙方必须按照交通部、省、市、区（新区）交通主管部门和甲方的相关道路养护施工作业安全的法规、规定、规范和要求，在养护工程施工作业现场进行合理有效的交通疏解，并设置各种性能良好的安全防护设施，该部分费用包含在劳务报酬内。
第十二条施工验收
乙方应确保施工质量符合质量标准，施工完毕后，应通知甲方验收。经甲方验收，或经业主验收，乙方施工质量被认定为不合格的，乙方应负责无偿修复，并承担由此导致的甲方的相关损失。乙方拒不修复的，甲方有权委托第三方修复，所发生的费用由乙方承担，乙方还应承担违约责任。经甲方及业主验收，乙方施工质量合格，由甲方出具两份书面验收合格证明，甲乙双方签字盖章，各执一份。
第十三条计量与支付
1.本项目不支付预付款。
2.甲乙双方一致同意按以下第种方式结算：
（1）本项目完工后    日内结算；
（2）根据已完成并经甲方验收合格的工程数量和本合同约定的单价（详见附件1），按月结算。乙方需在每月     日前向甲方提出上个自然月发生款项的结算申请，结算申请应附费用明细，经甲方签字确认后有效。乙方逾期提出结算申请的，由此导致甲方逾期付款，不视为甲方违约。
（3）其他方式                                              。
3.进度支付及最终结算，依据乙方已经完成并经甲方验收合格的工程数量和本合同约定单价（详见附件1）进行计量，乙方向甲方请款时，应提供等额、合法、有效的税务发票，甲方在收到发票后足额支付款项，否则甲方有权拒绝付款。
4.乙方指定收款账号：               ；开户名：                 ；开户行：            。乙方应保证该收款账户能够正常使用，因该收款账户异常导致费用支付异常或支付不成功的，乙方自行承担相应的责任；给甲方造成实际损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
5. 工程完工后凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书对末次计价，如甲方资金紧张或甲方未能及时获得业主支付的工程款，乙方应自行承担资金周转义务，严格按照甲方下达的进度计划施工，不能因此造成停工或延误工期，并不得向甲方或业主索要利息或违约金等费用。小
第十四条违约责任
1. 出现下列情形，视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方承担劳务分包总报酬30%的违约金，不足以弥补甲方损失，乙方应负责赔偿：
（1）工期拖延滞后达     日及以上的。
（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，存在重大瑕疵的；或乙方施工质量存在瑕疵，经二次整改仍无法通过验收的。
（3）乙方出现偷工减料行为。
（4）乙方施工管理混乱，施工中出现严重的环境污染或破坏、安全事故、质量事故。
（5）乙方将其承包的全部或部分工程再分包、转包给他人。
（6）乙方拖延发放劳务工工资影响工程进度及现场秩序的，或造成劳务工群体事件的。
（7）乙方将施工过程中获知甲方未公开的信息资料泄露给第三方的。
（8）乙方不为劳务工购买意外伤害险或工伤保险，及存在其他损害劳务工人合法权益、损害甲方利益、影响施工进度与施工安全行为的。
（9）因乙方过错导致甲方被相关行政管理部门处罚。
2. 因乙方原因导致工期滞后，不能完成甲方施工计划，视为乙方违约。工期每拖延一日，乙方需向甲方支付合同总价款‰的违约金。
3.乙方在施工过程中，非甲方或业主原因造成乙方退场，甲方将不返还乙方履约保证金。
4.乙方不为劳务工购买意外伤害险或工伤保险，发生事故后，乙方应负责对劳务工人进行赔偿。甲方因相关行政文书、法律裁判文书对此支付赔偿的，乙方应全额赔偿甲方。
5.乙方在施工作业过程中造成乙方工人或其他第三人人身伤害或死亡的，由乙方负责赔偿。若赔偿款由甲方先行垫付的，甲方有权向乙方追偿，并且甲方有权单方面解除本合同。
6.甲方可从应付价款中直接扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等。
7.乙方违反劳务分包预选供应商库的招标文件及框架协议的约定，被认定为不合格供应商并被清退出库的，视为乙方违约，乙方应承担劳务分包报酬总金额的20%作为违约金，不足以弥补甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
8.除本合同另有约定外，乙方违反本合同约定，应向甲方支付合同总价款30%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。甲方的损失包括但不限于甲方为实现合同债权而支付的仲裁费、诉讼费、律师费、保全费、公证费、调查费、差旅费。
9.乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十五条保密
甲方所提供的图纸、技术文件、数据、电子文件和专利技术等所有文件，以及乙方所知晓的甲方商业秘密和未公开信息，乙方不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目或对外公布。竣工时乙方除用于工程资料备档外，其余有关工程资料全部返还给甲方。本工程所产生的全部资料、数据、成果、文件、照片、模型及版权的拥有权属于甲方，除用于本工程或获得甲方授权或允许外，乙方任何时候不得用作任何其他用途。否则应按照本合同违约条款承担违约责任。
第十六条履约保证金
1.为了保证合同顺利履行，在合同签订之前      日，乙方应向甲方提交履约保证金。双方选择第  2    种方式提交履约保证金：
（1）乙方向甲方提交银行履约保函；
（2）乙方向甲方提交拾万元（人民币）作为履约保证金。其中， 5 %作为质量保证金，按照保修条款规定返还（不计利息）；其余 5 %作为安全、环保、民工工资发放等的保证金，末次结算完毕后返还（不计利息）。
2.甲方账号：               ；开户名：                   ；
开户行：                                         。
3.履约保证金待乙方完成全部工程，验收合格且质保期满后日内退还给乙方（不计利息）。
第十七条工程保修
1.本合同项下工程质量保证期为   12    个月。
2.保修期内发现因乙方原因导致工程存在缺陷、损坏，乙方应按甲方通知的时间安排专业人员及时到场进行免费维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权自行维修或委托他人维修，所发生的费用由乙方承担。甲方有权从质量保证金中予以扣除。
第十八条不可抗力
1.不可抗力是指甲乙双方在订立合同时无法预见，在合同履行过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会突发事件，包括战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及地震、洪涝和大风、暴雨、高温等导致本合同部分或全部不能继续履行的自然灾害。
2.甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在另一方取得鉴定机构的书面证明并确认无误后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任，法律另有规定的除外。
第十九条合同变更与解除
　　1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。
2.因不可抵抗力致使合同无法履行，可以解除合同。
3.本合同其他条款约定的合同解除。
4.合同解除后有过错一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
5.甲方有权因上级部门政策调整、机构职能调整、客观形势变化、公共利益需要等原因终止本合同及本合同项下的所有协议，或者变更合同项目范围、计价标准或内容，乙方承诺无条件接受并不得因此提出索赔或补偿要求。
第二十条争议解决
1.甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第    种方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向深圳仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作；
（5）政府主管部门要求停止合同工作。
第二十一条履约评价
甲方对乙方实行全过程动态评价管理，评价分为履约评价、末次评价和单次评价（抽样选取单次任务进行评价），以具体合同及单次任务单为单位，每份合同和单次任务单均可作为一个独立的评价对象。其中履约评价在合同履约期间每季度组织一次，末次评价在合同结算前组织一次，单次评价在合同里的所有单次任务单里抽样选取数次进行评价。合同履约期间短于1个季度的，仅开展末次评价和单次评价。评价结果作为乙方考核的组成部分，具体评价标准及处理方式，按劳务分包预选供应商库框架协议及本次招标文件的规定执行。《供应商履约评价/末次评价表》见附件2。
如乙方（中标人）在合同签订后因履约不合格或者单次评价不合格发生2次，导致甲方（采购人）生产不能正常进行，甲方认为其不能胜任合同约定的工作的，甲方有权停止派单并单方面解除合同，并按合同约定追究乙方违约责任。同时，甲方将有权直接在其余11家中标劳务分包商中直接选取1家劳务分包商，与其签订合同，该劳务分包商将承担相应违约中标人承担的合同内容。
甲方对乙方实行工作项目考核及施工现场考核，作为履约评价的依据。《劳务分包服务商劳务服务工作项目履约考核评价表》见附件3，《劳务分包服务商劳务服务工作施工现场考核表》见附件4。
第二十二条其他
1.除甲方责任之外，无论何种原因造成乙方人员、机械设备停、窝工，所发生的损失均由乙方自行承担。
2.一旦甲方有指令，乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工，并保证其安全无损。因此而发生的工期延误和费用损失，乙方无权要求甲方予以赔偿。
3.合同中未约定单价的项目，甲方根据上级主管部门的管理规定确定后与乙方协商确定。其他未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议。
4.本合同附件为本合同内容的重要组成部分，是款项结算与履约评价的主要依据。
5.本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格、工程价款结算完毕后本合同自动终止（除保修条款、保密条款外）。保修条款待保修期满后自动终止，保密条款永久有效。
6.本合同一式     份，甲方执    份、乙方执    份，具有同等法律效力。
7.本合同当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。
附件：  1、《劳务分包单价表》
        2、《履约考核评价表》
3、劳务分包服务商劳务服务工作项目履约考核评价表
4、劳务分包服务商劳务服务工作施工现场考核表
5、劳务、材料供应商安全生产责任书
---------------------------本页以下无正文--------------------------
甲方：
法定代表人或授权代表：
签订日期：
乙方：
法定代表人或授权代表：
签订日期：
附件1
道路养护劳务分包单价表
	序号
	项  目  名  称
	单位
	合同单价（元）
	工  作  内  容
	备注

	
	
	
	
	
	

	一
	路基
	　
	　
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车
	　

	1
	人工挖土方
	m3
	
	挖土、凿（修）边、整平，将旧料清理、装车外运
	　

	2
	人工配合机械挖土方
	m3
	
	配合机械挖基坑、装运、清理废渣、修坡、整平
	　

	3
	路基回填
	m3
	
	检修路槽、运（取）回填料、摊铺、找平、夯实
	　

	4
	人工配合机械回填土方
	m3
	
	配合机械检修路槽、运（取）回填料、摊铺、找平、夯实
	　

	二
	路面
	　
	
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车
	　

	1
	铣刨砼路面5cm内（＞3cm）厚
	m2
	
	铣刨、装车、外运、清理、弃渣
	　

	2
	铣刨砼路面3cm内厚
	m2
	
	铣刨、装车、外运、清理、弃渣
	　

	3
	铣刨6cm以内沥青混凝土路面
	m2
	
	铣刨、装车、外运、清理、弃渣
	　

	4
	铣刨沥青混凝土路面每增加1cm
	m2
	
	　
	　

	5
	沥青路面灌缝
	m
	
	清缝、灌缝
	　

	6
	路面沥青封层
	m2
	
	清理场地、贴边、摊铺、抹平
	　

	7
	砼路面灌缝
	m
	
	清缝、切缝、灌缝
	　

	8
	摊铺沥青(3cm厚)
	m2
	
	清理底层、修正侧缘石、测温摊铺，接茬、找平、点补、夯边，撒边料、碾压、清理
	　

	9
	沥青摊铺每增减1cm
	m2
	
	清理底层、修正侧缘石、测温摊铺，接茬、找平、点补、夯边，撒边料、碾压、清理
	　

	10
	铺设土工布、土工格栅
	m2
	
	清理场地、铺设、固定
	　

	11
	洒粘层油
	m2
	
	清扫底层、运油、加热，泵油喷洒、保护侧石
	　

	12
	浇筑水泥砼路面
	m3
	
	放样、模板制安、刷油、拆除，砼浇捣、抹光、拉毛、保养、切缝、沥青灌缝、清理路面　
	

	13
	浇筑水泥砼垫层(15cm厚)
	m2
	
	清理底层、运（取）拌和料、摊铺、找平、碾压、保养
	　

	14
	浇筑水泥砼垫层(每增减1cm)
	m2
	
	　
	　

	15
	雨水蓖调平
	座
	
	拆除雨水蓖、砌筑井口、安放雨水篦
	　

	16
	雨水、污水井、电信井调平（含更换井盖）
	座
	
	拆除雨水井、砌筑井口、安放雨水井
	　

	17
	井盖井座更换（普通型）
	座
	
	拆除雨水井、砌筑井口及井座、安放雨水井
	　

	18
	井盖井座更换（防沉降型）
	座
	
	拆除雨水井、砌筑井口及井座、安放雨水井
	　

	三
	桥涵及附属结构物
	　
	　
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车
	　

	1
	水泥砼填充
	m3
	
	放样，模板制安、拆除、砼密实、抹光、保养
	　

	2
	浇筑水泥砼垫层
	m3
	
	放样、砼浇捣、保养，切缝，清理路面　
	　

	3
	浇筑水泥砼桥面
	m3
	
	放样，模板制安、刷油、拆除，砼浇捣、抹光、拉毛、保养，切缝、沥青灌缝，清理路面　
	　

	4
	浇筑盖板、墙身混凝土
	m3
	
	模板制安、拆除,混凝土浇筑、保养
	　

	5
	钢筋制作、安装
	t
	
	钢筋除锈、下料、制作，焊接、除渣，绑扎成型、安装
	　

	6
	金属结构表面刷新
	m2
	
	除锈、基底清理打磨、涂刷防锈漆、涂刷（一底两面）
	　

	7
	钢管栏杆安装
	t
	
	金属构件安装
	　

	8
	隔音屏清洗
	m2
	
	基底处理、高压水枪冲洗
	　

	9
	浆砌片石挡墙
	m3
	
	选修石料、拌运砂浆、搭拆支架、砌筑，沉降缝及排水孔设置、勾缝、抹面、保养
	　

	10
	浆砌片石边坡、排水沟
	m3
	
	选修石料、拌运砂浆、搭拆支架、砌筑、沉降缝及排水孔设置、勾缝、抹面、保养
	　

	11
	水泥砂浆勾缝修补
	m2
	
	调制砂浆、清扫石面、勾缝、养护
	　

	12
	水泥砂浆抹面
	m2
	
	清理底面、调运砂浆、抹面、养护
	　

	13
	砌筑红砖墙
	m3
	
	基底处理、放线、砌筑墙体、压顶、清理
	　

	14
	批灰（2.5cm厚）
	m2
	
	清理底面、调运砂浆、抹面、养护
	　

	15
	桥梁不锈钢更换
	T
	
	拆除旧护栏、加工制作、运输、安装
	　

	16
	通道地面漆（12mm厚聚氨脂）
	m2
	
	清理底底、抹腻子、刷漆、清理　
	　

	17
	人行天桥铺装修复
	m2
	
	清理底层、试排弹线、铺贴饰面、清理净面
	　

	18
	公路界碑
	座
	
	拆除，安装、回填、清运
	　

	19
	百米桩
	座
	
	拆除，安装、回填、清运
	　

	20
	排水管更换
	M
	
	拆除旧管、安装新建水管等（50～150mm）、固定、土砂回填等
	　

	21
	砼结构表面刷新
	m2
	
	施工准备、清洗、基底清理打磨、补灰、批防水腻子、涂刷（一底两面）、清理现场
	　

	22
	搭设支架
	m3
	
	满堂式钢管支架安装拆卸、平整、基础、清理、恢复
	　

	23
	墙面清洗
	m2
	
	同隔音屏清洗一致
	　

	24
	砼墙体油漆
	m2
	
	砼结构表面涂刷（一底两面）、保护、清理
	　

	25
	瓷砖贴面
	m2
	
	清理底层、试排弹线、铺贴饰面、清理净面
	　

	26
	有害气体检查
	项
	
	水域箱涵、通道、小桥等
	　

	四
	人行道
	　
	　
	包括交通、施工安全布设
	　

	1
	安装砼道板砖及透水砖
	m2
	
	基层压实，放样、运料，水泥砂浆拌合、整平，安砌、灌缝、扫缝
	　

	2
	安装陶瓷透水砖 
	m2
	
	基层压实，放样、运料，水泥砂浆拌合、整平，安砌、灌缝、扫缝
	　

	3
	安装大理石人行道板砖（厚度＜5cm以下）
	m2
	
	清理底层、备料、调制砂浆、浸润块料、摊铺结合、铺贴块料、抹缝
	

	4
	安装大理石人行道板砖（5cm≤厚度＜8cm）
	m2
	
	清理底层、备料、调制砂浆、浸润块料、摊铺结合、铺贴块料、抹缝
	　

	5
	安装大理石人行道板砖(厚度≥8cm以上)
	m2
	
	清理底层、备料、调制砂浆、浸润块料、摊铺结合、铺贴块料、抹缝
	　

	6
	安装花岗岩立道牙（厚度≤15cm）
	m
	
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝
	　

	7
	安装花岗岩立道牙（厚度＞15cm）
	m
	
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝
	　

	8
	安装花岗岩平道牙
	m
	
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝
	　

	9
	安装砼立道牙
	m
	
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝
	　

	10
	安装砼平道牙
	m
	
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝
	　

	11
	浇筑水泥砼垫层
	m3
	
	放样、砼浇捣、保养，清理路面　
	　

	12
	浇筑水泥砼绿道
	m3
	
	放样、砼浇捣、抹光、收面、保养、拉纹、切缝、涂抹乳化剂、清理路面　
	　

	13
	安装镀锌钢管反光柱
	根
	
	开挖基槽、浇筑砼基础、安装、清理、弃渣、外运
	　

	14
	安装大理石防护柱
	根
	
	开挖基槽、浇筑砼基础、安装、清理、弃渣、外运
	　

	15
	灌木绿化种植
	m2
	
	场地整平、栽种灌木、洒水养护
	　

	16
	铺种草皮
	m2
	
	场地整平、栽种灌木、洒水养护
	12　

	17
	乔木种植
	棵
	
	16-30cm胸径、450-700cm高度、镀锌钢管护树桩制作、安装
	　

	18
	修剪树枝
	棵
	
	乔木修剪(米径) 30cm以内、清运树枝、树叶、草类
	　

	19
	树池鹅卵石铺设
	m2
	
	放样、整平、配料拌合、安砌、养生
	　

	20
	人工挖树蔸直径50cm以内
	棵
	
	砍伐树根、树头、清运
	　

	21
	砼表面刷增强剂
	m2
	
	清理底层、涂刷、清理现场
	　

	22
	更换不锈钢隐形井盖面积≤1m2
	座
	
	拆除旧井、安砌、调平、安装，不锈钢隐形电缆、电信、雨污井盖
	

	23
	更换不锈钢隐形井盖1m2 ＜面积≤3m2
	座
	
	拆除旧井、安砌、调平、安装，不锈钢隐形电缆、电信、雨污井盖
	

	24
	更换不锈钢隐形井盖面积＞3m2
	座
	
	拆除旧井、安砌、调平、安装，不锈钢隐形电缆、电信、雨污井盖
	

	五
	拆除
	　
	　
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车
	　

	1
	拆除10cm以内沥青混凝土路面
	m2
	
	凿除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	2
	拆除沥青混凝土路面每增加1cm
	m2
	
	　
	　

	3
	拆除5cm以内水泥混凝土路面
	m2
	
	凿除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	4
	拆除水泥混凝土路面每增加1cm
	m2
	
	　
	　

	5
	拆除10cm以内水泥稳定土基层
	m2
	
	凿除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	6
	拆除水泥稳定土基层每增加1cm
	m2
	
	　
	　

	7
	拆除15cm以内水泥混凝土桥面
	m2
	
	凿除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	8
	拆除水泥混凝土桥面每增加1cm
	m2
	
	　
	　

	9
	拆除6cm厚人行道（含砂浆层）
	m2
	
	拆除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	10
	拆除侧缘石（含靠背）
	m
	
	拆除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	11
	拆除砖石结构
	m3
	
	拆除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	12
	拆除各种混凝土结构
	m3
	
	拆除、装车、外运、清理、弃渣
	　

	六
	计日工
	　
	
	　
	　

	1
	普通工
	工日
	
	计日工、保险、工作服、反光衣、安全帽
	　

	2
	技术工
	工日
	
	计日工、保险、工作服、反光衣、安全帽
	　

	七
	其它
	
	
	
	

	1
	施工现场二次搬运费
	台班
	
	叉车现场材料搬运及材料装卸
	

	2
	泵车
	台班
	
	浇筑混凝土车辆泵送
	

	3
	路面更换排水管
	米
	
	DM200mm以内的道路水管，机动车道穿过人行道下面PVC朔胶管及软管，包括电信、电缆、监控管线、排水等50-100毫米直径，人行道施工开挖过程中受损原样修复
	

	4
	拆除护栏
	米
	
	保护性拆除、基础破除、护栏拆除、运输、堆放、路面修补恢复
	

	5
	安装护栏
	米
	
	放线定位、基坑开挖、栏杆安装

、埋设支撑、混凝土浇注、养护
	


上述劳务单价包含除主材之外的一切费用，包括但不限于：劳务（含施工必需机械设备和辅材）、基本围挡措施费、交通疏解维护费、安全文明施工措施费、税费等一切相关费用，应保证施工质量能通过业主竣工验收且符合国家相关行业标准要求。
附件2
劳务分包服务商履约/末次考核评价表
（年度/季度）
考评单位：考核时间：年月日
	劳务单位名称
	
	联系电话
	　

	项目负责人
	　
	完成分包工程产值（万元）
	　

	考评内容

	序号
	评价指标
	评价标准
	评价结果
	备注

	1
	施工质量及安全
	有发生重大责任质量安全事故或造成重大损失的，履约评价为不合格。
	
	

	2
	上级主管部门项目考核
	凡发生一次因劳务作业质量原因导致采购人在督查考核和履约考核不合格的，履约评价为不合格。
	
	

	3
	劳务人员工资发放
	有发生恶意拖欠劳务人员工资，造成恶劣影响的，履约评价为不合格。
	
	

	4
	响应能力
	有1次拒绝劳务作业的，履约评价为不合格。
	
	

	5
	完成工作的及时性
	有1次未按照项目部要求时限内完成作业内容的，履约评价为不合格。
	
	

	履约评价等级
	

	使用人：
	劳务公司负责人（签字盖公章）：


说明：
1.验收按照本合同约定的国家标准、行业标准、主管部门工作规范等相关文件的规定执行。有新标准或规范时，执行最新的标准或规范。

2..评价结果作为乙方预选供应商考核的组成部分，具体评价标准及处理方式，按劳务分包预选供应商库框架协议及招标文件的规定执行。
附件3：
劳务分包服务商劳务服务工作
项目履约考核评价表
（    项目）
考评单位：考核时间：年  月  日
	劳务单位名称
	
	联系电话
	　

	项目负责人
	　
	完成项目分包工程产值（万元）
	　

	完成项目劳务费用（元）
	
	项目内容
	

	考评内容

	序号
	评价指标
	评价标准
	评价结果
	备注

	1
	质量
	质量指标不合格，有发生重大责任质量事故或造成重大损失的，本项目评价为不合格。
	
	

	2
	安全
	未按照安全文明施工要求，如出现安全责任事故，或导致采购人本项目评价不合格。
	
	

	2
	上级主管部门项目考核
	因劳务作业质量原因导致采购人在督查考核和履约考核不合格的，本项目评价为不合格。
	
	

	3
	劳务人员工资发放
	有发生恶意拖欠劳务人员工资，造成恶劣影响的，履约评价为不合格。
	
	

	4
	响应能力
	拒绝劳务作业，或未按任务单要求时间进场的，本项目评价为不合格。
	
	

	5
	完成工作的及时性
	未按照项目部要求时限内完成作业内容的，本项目评价为不合格。
	
	

	6
	其他服务水平优劣
	因劳务作业原因，受到交通执法、交警等部门处罚，本项目评价为不合格。
	
	

	7
	采购人施工现场考核
	附件4
	
	附件4评分

	履约评价等级：
	

	使用人：
	劳务公司负责人（签字盖公章）：


说明：
1.验收按照本合同约定的国家标准、行业标准、主管部门工作规范等相关文件的规定执行。有新标准或规范时，执行最新的标准或规范。

2..评价结果作为乙方供应商履约情况考核的组成部分，具体评价标准及处理方式，按劳务分包预选供应商库框架协议及招标文件的规定执行。
附件4：
劳务分包服务商劳务服务工作
施工现场考核表
（     项目）
考评单位：考核时间：年月日
	劳务单位名称
	
	联系电话
	　

	项目负责人
	　
	完成项目分包工程产值（万元）
	　

	完成项目劳务费用（元）
	
	项目内容
	

	考评内容

	序号
	评价指标
	评价标准
	评价结果
	备注

	1
	质量
	工序质量指标是否合格，工序质量不合格，未及时整改的，一项扣10分。
	
	20

	2
	安全
	发现现场安全文明施工不符合要求，未及时整改的，一次扣10分。
	
	20

	2
	上级主管部门检查考核
	凡发生一次因劳务作业原因导致质量、安全、进度收到采购人上级（包括集团、业主、监理等）检查考核通报批评的，一次扣10分。
	
	20

	4
	响应能力
	无特殊原因，未按任务单要求时间进场，一次扣10分。
	
	10

	5
	完成工作的及时性
	未按照要求在时限内完成分项工序作业内容的，未及时整改的，一次扣5分。
	
	10

	3
	劳务作业现场管理
	不接受采购人现场管理人员工作指令，一次扣5分。
	
	10

	6
	材料管理
	发现浪费采购人施工材料的，一次扣10分。
	
	10

	合计
	总分
	
	100

	使用人：
	劳务公司负责人（签字盖公章）：


说明：
1.验收按照本合同约定的国家标准、行业标准、主管部门工作规范等相关文件的规定执行。有新标准或规范时，执行最新的标准或规范。

2.评价结果作为乙方供应商履约情况考核的组成部分，具体评价标准及处理方式，按劳务分包预选供应商库框架协议及招标文件的规定执行。
3、甲方依据本考核表对乙方施工现场作业进行不定期考核。

附件5：
劳务、材料供应商安全生产责任书
甲方：深圳市长筑路桥工程有限公司
乙方：                                
为切实贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步规范公司对外合作单位管理，保障作业人员的人身安全，明确作业过程中甲乙双方各自的安全责任，根据国家有关法律、法规、经甲乙双方协商，特签订本安全责任书：　　
一、工作概况　　
1、工程名称：                                        
2、工程地点：深圳市  
3、期限时间：                                           
合同期内甲、乙双方应当依据本协议约定，享有各自权利、承担各自义务。
二、双方应当遵循的基本原则　　
1、双方安全生产监督管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。
2、双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
3、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不得违章指挥指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
 4、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，做好文明施工。
5、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见
三、 甲方的权利、义务
1、乙方人员进入施工现场之前，甲方应以书面形式告之乙方本单位相关安全管理规章制度。　　
2、甲方本项目生产管理部门为甲方安全生产责任的职能管理部门，负责对乙方施工、检修、劳务、送料等作业过程中的安全管理工作进行监督检查。
3、甲方针对乙方行为所作出的安全检查，必须有书面记录。并且，甲方必须将检查情况向乙方通报。　　
4、甲方对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安检意见和建议。
5、甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行。　　
6、甲方应当为乙方提供安全、规范的施工、检修、劳务、送料作业现场围挡示意图。
7、确定乙方进行具体安检工作的机构和责任人，建立完备、规范的安检记录档案，对从事高危行业工作的人员必须审核其是否具备国家认可的相关资质。
四、 乙方的权利、义务
1、乙方严禁将承包的工程、部分工程、材料订单转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。　　
2、乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予考核。　　
3、乙方应具有安全管理组织体制（涉及特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书），在甲方施工、检修、劳务、送料等现场作业期间，乙方应指派专（兼）职安全人员 ，全面负责项目的现场安全工作。
4、乙方人员进入甲方施工现场前，接受安全教育，严禁三无人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。　　
5、乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用，并将相关资质证书复印件提交到甲方备案。　
6、乙方人员在作业期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。
7、乙方人员在甲方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，同时应严格遵守甲方各项安全生产管理制度。　　
8、乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。　　
9、乙方人员在施工期间发生的伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。　　

五、事故处理
由于乙方或乙方作业人员违章指挥、违章作业或设备、设施不完善造成的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡全部经济补偿和善后处理，对甲方的一切损失负责赔偿。
由于甲方或第三方的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任单位一次性给予乙方经济补偿，其善后事宜由乙方处理。
六、本责任书作为合同附件，甲乙双方代表签字盖章后生效。
甲方：   乙方： 
（盖章）                                （盖章）
负责人：   负责人：
年  月  日 
附件6
深圳市宝安交通投资集团有限公司
道路养护劳务供应商
考核评价管理办法
二○二一年一月
目  录
第一章     总则
第二章     考核办法
第三章     考核评价及结果运用
第四章     考核评价结果公示
第五章     监督与管理
第六章     附则
第1章  总 则
第一条 为加强集团道路养护业务的管理，提升道路养护质量，促进道路养护劳务供应商增强诚信自律意识，规范劳务供应商从业单位和从业人员行为，加强考核，及时淘汰不合格劳务供应商，挑选想干、能干、实力强、有担当的劳务供应商，优中选优。根据深圳市交通运输局印发的《养护履约、督查考核工作管理制度》、《交通公用设施养护工程信用评价管理办法》等文件和集团的有关规定，结合集团道路养护实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于参与深圳市宝安交通投资集团有限企业（以下简称“集团”）道路养护业务并已和所属企业（以下简称“企业”）签订合同的劳务供应商的考核评价管理工作。本办法所称考核评价管理是指集团通过量化方式对劳务供应商在集团道路养护从业行为的考核评价。
第二章 考核办法
第三条 考核方式和频率。考核采用“全覆盖四随机一公开” 方式，即项目经理对劳务供应商实施的全部项目进行全覆盖考核，企业领导、集团和技术服务单位、辖区局随机抽取考核项目，及时公开公布考核结果。评价实行扣分制，基准分为100分，同时可增加奖励加分，但最高分不能超过100分。
考核评价分为季度和年度进行，季度评分采取不同层级加权平均得分制，年度根据四个季度考核评分进行评价。
第四条 考核评分等级。等级为优秀、良好、合格、不合格四个等级，总分为100分。评分对应的等级为：
优秀：95分≤评分≤100分；
良好：85分≤评分＜95分；
合格：80分≤评分＜85分；
不合格：评分＜80分。
第五条 考核评分项目和内容。
考核主要项目为：投标行为、履约行为、资源投入（包括人员、班组、驻点等）、服务质量(包括质量、进度、工作配合度、上级处罚和资料管理等)、安全管理、文明施工管理和奖励加分等七方面进行评分制考核。其中包括56小项，详见下表：
年第季度劳务供应商考核评分表
考核单位（部门）：                          考核时间：  月   日
被考核供应商：                           合同编号：
	序号
	考核
项目
	考核分项
	考核内容和评分方法
	分值
	总项分值
	得分

	一
	投标
行为
	1
	围标、串标行为
	存在围标、串标行为，经查证属实的。
	直接淘汰
	10
	

	
	
	2
	中途私自撤场
	在项目执行过程中因劳务供应商自身原因中途私自撤场的。
	直接淘汰
	
	

	
	
	3
	放弃中标
	被确定中标后，无正当理由放弃中标的，扣1.5分/次。
	3
	
	

	
	
	4
	恶意举报或投诉
	提供虚假材料恶意举报或投诉扰乱市场秩序，经查证属实的，扣1分/次。
	2
	
	

	
	
	5
	无故放弃投标
	无故放弃投标或因投标人原因废标而导致该标段或该次招标流标的，扣1分/次。
	2
	
	

	
	
	6
	借用非本企业人员投标
	借用非本企业人员投标且无劳动合同，经查证属实的，扣0.5分/次。
	1
	
	

	
	
	7
	拒绝轮候递补的
	拒绝轮候递补的，扣0.5分/次。
	1
	
	

	
	
	8
	履约保证金
	未按规定缴纳履约保证金的，扣1分。
	1
	
	

	二
	履约行为
	1
	较大、重大及以上质量事故、安全生产事故
	（1）因劳务供应商原因导致发生较大、重大及以上质量事故；
（2）因劳务供应商原因导致发生较大、重大及以上安全生产事故的。
	直接淘汰
	20
	

	
	
	2
	行贿、玩忽职守等
	在从业过程中有行贿、玩忽职守等行为被司法部门认定构成犯罪的。
	直接淘汰
	
	

	
	
	3
	一般质量事故、安全生产事故
	因劳务供应商原因导致发生一般质量事故、一般安全生产事故的5分/次。
	5
	
	

	
	
	4
	交通抢险、应急抢修、迎检等任务实施
	无充分理由在完成甲方交办的交通抢险、应急抢修、迎检等工程任务中未能达到要求时限并造成不良影响，经认定有效的1.5分/次。
	3
	
	

	
	
	5
	虚报、瞒报工作或事故情况
	虚报、瞒报工作或事故情况，经查证属实的，1分/次。
	3
	
	

	
	
	6
	媒体曝光或被市领导投诉
	因现场施工管理不当、不文明施工等行为被电视、广播、报刊等媒体曝光或被市领导投诉，经认定有效的,扣1.5分/次；如有经济处罚，劳务供应商同时承担等额的处罚金额等相应责任。
	3
	
	

	
	
	7
	被市民投诉
	因现场施工管理不当、不文明施工等行为被市民投诉，经认定有效的,扣1分/次；如有经济处罚，劳务供应商同时承担等额的处罚金额。
	2
	
	

	
	
	8
	工作配合
	无故不按甲方要求承接任务或配合结算工作的,扣1分/次。
	2
	
	

	
	
	9
	结算作假
	结算时存在弄虚作假行为的,扣1分/次。
	2
	
	

	三
	资源投入
	1
	主要管理和技术人员
	未按要求委派主要管理和技术人员为：现场负责人、技术负责人和安全负责人，扣1分/人。
	3
	15
	

	
	
	2
	社保缴纳情况
	社保缴纳不连续或中断的（截止检查前一个月内），扣0.5分/人次。
	1
	
	

	
	
	3
	劳务工人实名制
	劳务工人未实名制的，扣0.5分/人次。
	1
	
	

	
	
	4
	劳务工人工资托管制及发放
	未设置劳务工人工资专户的，扣1分；
劳务工人工资未从专户发放的，扣0.5分/人。
	2
	
	

	
	
	5
	机械设备数量及型号是否按要求配备
	设备数量及型号不符的，且未履行变更程序的，扣0.5分/项（台）。
	1
	
	

	
	
	6
	特种作业设备持证上岗
	特种设备操作人员无作业证的，扣0.5分/项。
	1
	
	　

	
	
	7
	班组数量
	数量不满足最低要求的，每少投入一组，扣1分。
	2
	
	　

	
	
	8
	班组驻点是否满足日常生产要求
	未设置驻点的，扣1分/处；驻点不满足要求的，扣0.5分/处。
	2
	
	　

	
	
	9
	是否制定规范的作业流程，并按流程进行作业
	班组未制定作业流程的；扣0.5分/组；
未按照流程进行作业的，扣0.5分/次。
	1
	
	　

	
	
	10
	是否建立奖惩机制以及执行情况
	未建立奖惩机制的，扣0.5分；
未按机制实施的，扣0.1分/次。
	1
	
	　

	四
	服务质量
	1
	进度
	因劳务供应商原因导致小修、抢修项目未在规定时限内完成的，扣1.5分/项次，同时承担甲方的经济损失。
	3
	25
	

	
	
	2
	工程量
与质量
	因劳务供应商原因导致小修、抢修或品质提升项目工程量或项目质量不合格，未达到验收标准的，扣2分/项次，同时承担返工的所有费用和甲方的经济损失。
	6
	
	

	
	
	3
	业主、技术服务咨询单位处罚
	因劳务供应商原因导致被业主、技术服务咨询单位处罚的，扣2.5分/次，如有经济处罚，劳务供应商同时承担等额的处罚金额。
	10
	
	

	
	
	4
	质量保修
	保修期内，对因因劳务供应商原因导致项目质量缺陷问题未能及时整改或未履行保修责任的，扣0.5分/次。
	2
	
	

	
	
	5
	现场配合
	进场作业后，不协助甲方进行现场材料保管，随意浪费甲供的合格材料；不按照甲方、集团或上级的督办或整改要求办理的，扣0.5分/次。
	3
	
	

	
	
	6
	资料编制
	未按甲方要求编制整理及提交施工资料的，扣0.2分/次。
	1
	
	

	五
	安全管理
	1
	安全生产管理制度
	未建立安全生产责任制的，扣2分；
未建立安全生产管理目标的，扣0.5分；
未建立安全生产责任考核制度的扣0.5分；
无安全管理资料的，扣0.5分。
	3
	20
	　

	
	
	2
	施工组织方案和安全保障措施
	未编制施工组织方案的，扣1分；
未制定安全技术保障措施的，扣1分。
	2
	
	　

	
	
	3
	安全技术交底
	未进行安全技术交底的，扣1分/次；
交底不全面或无针对性的，扣0.5分/次。
	2
	
	　

	
	
	4
	安全教育
培训
	未建立安全教育培训制度的，扣1分；
未明确具体安全教育培训内容的，扣0.5分；
人员上岗前未组织安全教育培训的，扣0.5分/次。
	3
	
	　

	
	
	5
	现场围挡
	未按规范摆放围挡、指示设施的，扣2分/次；围挡不符标准的，扣1分/次；围挡摆放混乱、出现倾倒、缺失、不顺直、不整洁、不美观的扣1分/处。
	3
	
	

	
	
	6
	机械设备和消防用电管理
	未按操作规程进行机械设备检查、操作、保养的，扣1分/次；
未建立消防安全管理制度的，扣1分;
未配备消防设施或消防设施失效的，扣0.5分；
违规用电，扣0.5分/次。
	3
	
	

	
	
	7
	应急管理
	未制定应急预案的，扣1分；
未开展应急培训的，扣0.5分/次。
	2
	
	　

	
	
	8
	防护用品
	作业人员未配置安全防护用具和防护服的扣0.5分/人次；
劳保防护用品产品合格证不齐全的，扣0.5分/项。
	2
	
	　

	六
	文明作业管理
	1
	文明作业管理制度
	未制定文明管理制度的，扣1分；
未制定文明施工技术保障措施的，扣1分。
	2
	10
	　

	
	
	2
	作业场地
	作业现场无扬尘措施的，扣1分；
裸露场地、集中堆放的土方未进行覆盖、固化或绿化的，扣0.5分；
作业现场在路面直接拌制砂浆的，扣0.5分；
建筑垃圾未及时清理或乱堆放的，扣0.5分。
	5
	
	　

	
	
	3
	人员管理
	施工作业人员着装不符要求的，扣0.2分/人次；
施工作业人员言语行为不文明、不当的，扣0.2分/人次。
	1
	
	　

	
	
	4
	作业行为
	因施工作业破坏施工区域外的设施且未及时按原样恢复的，扣0.5分/次；
因施工作业、施工车辆带泥上路等污染施工区域外的道路设施，扣0.2分/次。
	1
	
	　

	
	
	5
	交通疏导、提示
	占用道路未设置占道施工许可证、交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等标志的，扣1分/项；
占用道路未设置临时便道或便道设置不合理的，扣8分；
车行便桥未按要求设置限载、限速和禁止超车、停车等标志的，扣1分/项；
临时改道未按规定设置导向、减速设施的，扣1分/项；
占道施工作业时，未按要求相应设置警告、上游过渡区、缓冲、工作、下游过渡区、终止等区域的，或区域设置不符要求的，扣2分/项。
	3
	
	　

	七
	加分
奖励
	1
	迎国检
受表彰
	参与迎国检工作，并受到市交通运输主管部门书面表扬的。
	3分/次
	　　
	　

	
	
	2
	迎省检
受表彰
	参与迎省检工作，并受到市交通运输主管部门书面表扬的。
	2分/次
	
	　

	
	
	3
	受市级
表彰
	获市交通运输主管部门书面表彰的。
	2分/次
	
	

	
	
	4
	受区级
表彰
	获辖区交通运输主管部门书面表彰的。
	1分/次
	
	

	
	
	5
	受集团
表彰
	获宝安交通集团书面表彰的。
	1分/次
	
	

	
	
	6
	抢险受表彰
	参与抢险项目受到交通运输主管部门书面表扬的。
	1分/次
	
	

	
	
	7
	精品或样板工程
	因劳务供应商工艺水平在市交通主管部门评比中被评为精品工程或样板工程的。
	2分/次
	
	

	
	
	8
	创新获推广应用
	在养护“新技术、新设备、新工艺”上取得成果，并获得交通主管部门推广应用的。
	1分/次
	
	

	
	
	9
	服务质量
奖励
	该季度负责的全部劳务项目均无安全事故，进度符合要求，质量合格并通过辖区局验收。
	2分
	
	

	
	
	10
	业绩奖励
	合同期内，截至本季度考核周期时负责的无安全事故、进度符合要求、质量合格并通过辖区局验收的劳务项目累计数量奖励：
1. 累计10个项目及以上，少于20个项目的，奖励0.5分；
2. 在此基础上，增加数量每满10个项目，增加奖励0.5分；
3. 如该劳务供应商在次年继续合作，上一年度数量可继续按上述规则累计加分。
	不限
	
	

	合计　
	　
	　
	100
	　

	考核人员签名：


说明： 1、集团和所属养护企业对劳务供应商实行全过程动态考核评价管理，以合同为单位，每份合同均作为一个独立的评价对象；考核评价时，辖区局和技术服务单位不用对“投标行为”进行评分，该评分参照集团确定的评分。
2、质量事故定义：
一般质量事故：直接经济损失在20万元以上，100万元以下；
严重质量事故：直接经济损失在100万元以上，300万元以下；
重大质量事故：直接经济损失在300万以上。
3、安全事故定义：
参照《安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定：
一般生产安全事故：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，由县级人民政府初步认定，报设区的市人民政府确认。
较大生产安全事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故，由设区的市级人民政府初步认定，报省级人民政府确认。
重大生产安全事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故，由省级人民政府初步认定，报国家安全监管总局确认。
特别重大生产安全事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故，由国家安全监管总局初步认定，报国务院确认。
4、小修工程工程量与质量不合格的标准：
根据深圳市交通运输局制订的《养护履约、督查考核工作管理制度》，小修工程不合格的标准如下：
（1）工程量
小修工程实测与验收工程量误差率超过5%的为不合格工程。工程量误差率按如下公式计算：
误差率=（验收费用-实测工程费用）/验收费用
（2）工程质量
小修工程质量不满足国家、行业现行有关技术标准或省、市有关法规、文件的，为不合格工程。
小修工程出现工程量或质量不合格情况的，该工程为不合格工程。
小修工程费用按小修工程不合格数占纳入督查考核抽查范围总数的比例核减。
第六条  考核主体、权重分配和职责。
考核评价主体和权重分配：企业项目部现场管理人员占15%，项目经理15%，项目部所属企业工程管理部门10%，企业领导10%，集团20%，技术服务单位10%，辖区局20%。
集团工程管理部职责：
（一）制定养护劳务供应商考核评价工作管理办法；
（二）组织开展对劳务供应商的考核评价工作；
（三）发布、公示评价考核结果；
（四）组织开展劳务供应商的淘汰及补充工作。
企业职责：
（一）开展对负责养护范围内劳务供应商的考核评价工作，在当季度过后10个工作日内上报现场管理人员、项目经理、企业工程管理部门、企业领导、技术服务咨询单位和业主的考核结果到集团工程管理部；
（二）劳务供应商如存在 “直接淘汰”行为，在发生该行为3个工作日内向集团上报；
（三）配合集团工程管理部做好考核评价工作；
（四）根据考核结果，组织合同解除、结算等工作。
对劳务供应商的考核评价必须客观、公平、公正，各考核人员（单位）对其评分结果负责。
第三章 考核评价及结果运用
第七条  集团对合格劳务供应商依据合同年度内所有季度考核得分进行分级管理，分为一至四级供应商，进行四级管理。其中：
一级供应商为4个季度均评为优秀的供应商，可在合同结束时直接续签1年合同；
二级供应商为“3个优秀+1个良好”或“2个优秀+2个良好”的供应商，可在合同结束的下一年度参与投标时予以10分的加分奖励；
三级供应商4个季度未被评为“不合格”但不包含一级、二级和四级情形外的所有情形的供应商，可在合同结束的下一年度参与投标时予以5分的加分奖励；
四级供应商为4个季度均评为合格的供应商，可在合同结束时继续参与集团的劳务投标，但不加分。
第八条评分为不合格或触发“直接淘汰”条款的劳务供应商直接中止合同并从集团的劳务供应商库中清退出去，且自清退之日起3年内不再录入库。如劳务供应商还有正在实施中的项目，由合同甲方（即使用该劳务供应商的所属企业）决定是否由该劳务供应商继续完成，完成后同样作为不合格供应商予以清退。
第九条  当季度考核评分位于合格区间时（80分≤评分＜85分），予以预警警示，与结果公示同步。
第四章 考核评价结果公示
第十条  集团工程管理部在集团官网对考核评价结果进行公示，公示期为10个工作日。
第十一条  供应商可在公示期内对考核评价工作中的违纪、违规行为向集团监督小组进行投诉举报；同时，在公示期间内供应商对考核评价结果存在疑义时，可将相关材料递交集团监督小组进行仲裁。
第十二条 在公示期间内，集团监督小组对举报投诉等信息进行核查，结合督查考核的数据及实际情况进行评判，若发现举报属实的，根据实际情况调整考核评价结果。
第十三条 公示结束且无异议后，集团正式发布考核评价结果。
第十四条 劳务供应商如转制、改名的，其考核评价结果相应转入转制、改名后的企业。如被注销、破产的，立即取消其考核评价结果并清退。如资产被冻结的，其考核评价结果暂不予确定。如发生合并、分立和重组等事项，需继承原考核评价结果的，应当申请重新考核评价。
第五章 监督与管理
第十五条  集团和所属企业均成立监督检查小组，对考核评价工作进行监督、检查。集团监督检查小组组长由集团监事会主席担任，成员由财务总监、纪检监察室、审计法务部等人组成。所属企业监督检查小组组长由企业监事会主席担任，成员由财务总监、监事等人组成。
第十六条  监督小组负责各类投诉、举报、建议、意见等信访案件的受理、核查及处理。
第六章  附则
第十七条  本办法由集团工程管理部负责解释,自发布之日起实施。
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